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configuration

1. Core Switch CDC

J9821A

J9828A

J9990A

J9993A

J9987A

LSFP-10G-LR-HP

LDP-09 LC/APC-LC 2.0

Sous-total 1

Chassis Aruba E5406R zI 2 Switch

-Connexions: 0x RJ45, 0x SFP, Ox SFP+

-Rack 19"

-Processeur Freescale P2020 a double coeur de 1,2 GHz, 4 Go
de RAM DDR3

-A I'épreuve du temps grace & la capacité SDN et & la prise en
charge d'OpenFlow 1.3

-Garantie a vie limitée 2.0

Alimentation Aruba 700W, pour switch serie 5400R zI2

HPE Aruba Module pour 54xx:
Connexions: 20x R145, 0x SFP, 4x SFP+
Nombre de ports PoE: 20

HPE Aruba Module de commutation J9993A
1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zI2 module zI2

Type d'accessoire: module de Switch

Connexions: 0x RJ45, Ox SFP, 8x SFP+, Ox QSFP+

HPE Aruba Module de commutation J9987A

Module de commande avec 24 connexions

Type d'accessoire: module de Switch

Connexions: 24x RJ45, 0x SFP, Ox SFP+, Ox QSFP+

Lightwin Module SFP+ J9151A LR-LC pour switch HP
Singlemode SFP+ module avec connexion LC
Débit binaire: 10 Gbit/s, Longueur d'onde: 1310 nm

Lightwin Cable patch a fibre optique LC/APC-LC, Singlemode,
Duplex, 2m

2. Switch de distribution batiment

JL255A

JL256A

LSFP-10G-LR-HP

LDP-09 LC/APC-LC 2.0

Sous-total 2

HPE Aruba Commutateur POE+ 2930F-24G-POE+-4SFP+ 28
ports
Puissance POE 370W

HPE Aruba Commutateur POE+ 2930F-48G-PoE+4SFP+ 52
Ports
Puissance POE 370W

Lightwin Module SFP+ J9151A LR-LC pour switch HP
Singlemode SFP+ module avec connexion LC
Débit binaire: 10 Gbit/s, Longueur d'onde: 1310 nm

Lightwin Cable patch a fibre optique LC/APC-LC, Singlemode,
Duplex, 2m

1 pce

2 pce
2 pce

2 pce

2 pce

25 pce

25 pce

10 pce

15 pce

25 pce

25 pce

2'430.00

779.00
3'973.00

4'957.00

2'849.00

329.00

34.00

0.00

3'750.00

5'662.00

329.00

34.00

0.00

2'430.00

1'558.00
7'946.00

9'914.00

5'698.00

8'225.00

850.00

36'621.00

37'500.00

84'930.00

8'225.00

850.00

131'505.00



3. Installation et configuraton réseaux

SE0003

SE0002

SE0003

SE0003

Sous-total 3

Total :
TVA:

Total TTC :

-Gestion de projet
-Network Design
-Documenatation et schémas

-Préparation des switch et montage en rack 19"
-Connexion 220V

-Connexion fibre optique sur coreswitch

-1er démarage

Estiamtion:

2h par switch de distribution

4h pour core switch

-Configuration de base des switch (Nom DNS , adressage IP et
vlan de management)

-Configuraiton des environ 40 vlans sur I'ensemble de switch
-Configuraiton des ports (vlan) selon besoins

Mise en service

Assistance technique sur site pour mise en fonction des
technique (MCR-Controlle d'acces-sécurité, etc)
Estimation 2 jours
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